



2 RIPRESA OPERAZIONI SEGGIO DI GARA DEL 11.02.2015.

L'anno *Due milaquindici* il giorno *undici* del mese di *Febbraio* alle ore 10.00 in San Giov. La Punta, nei locali del Settore LL.PP., aperti al Pubblico, il Sig. geom. Viscuso Michelangelo - Presidente della Commissione di gara, assistito dal segretario dott.ssa Di Grazia Tiziana, alla continua presenza dei componenti arch. Plastini Angelo, dott. Arch. Riccardo Puglisi, nonché del sig. Giuseppe Valadà rappresentante della ditta Valadà e del sig. La spina Francesco rappresentante della ditta Asero Costruzioni, dichiara aperta la seduta della gara in oggetto.

La Commissione, constatata e fatta constatare l'integrità dei plichi delle imprese preliminarmente ammesse, li apre secondo l'ordine di numerazione e procede all'esame dei documenti in essi contenuti, confrontandoli con quelli richiesti con il bando di gara e decidendo, in conseguenza, l'ammissione o meno delle Imprese, così come riportato nell'allegato "A" al quale viene fatto pieno rinvio.

Il Presidente della Commissione di gara, da atto che risulta verificata la documentazione relativa alle imprese concorrenti contrassegnati dal n.01 al n.13, e pertanto ultimate le operazioni di verifica della documentazione presentata dalle predette imprese concorrenti, a conclusione dell'esame risulta la seguente situazione:

Concorrenti	n.	13
Offerte rimaste in gara:	n.	13

Successivamente si procede all'apertura delle buste contenenti le offerte; preliminarmente si da atto che le buste risultano chiuse con ceralacca controfirmate sul lembo o sui lembi di chiusura nell'ordine di numerazione già assegnato, e si procede all'apertura delle buste delle imprese ammesse pari a n.13 diconsi (tredici) imprese, contenenti l'offerta che viene letta ad alta voce, rendendo pubblici il ribasso offerto in cifre e in lettere, che risulta essere indicato nell'allegato denominato "*prospetto n.1*".

Completato l'esame e la verifica dei ribassi offerti, il Presidente da atto che in questa fase nessuna impresa è rimasta esclusa e che restano definitivamente ammesse n.13 imprese, quindi non inferiore a dieci, per cui risulta esercitabile la procedura di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le indicazioni dell'art. 122, comma 9, del "codice dei contratti pubblici".

1. Si predisporre l'elenco delle 13 offerte ammesse in ordine crescente.
2. Si calcola il dieci per cento delle offerte ammesse, arrotondato all'unità superiore, che risulta pari a 2. Si procede al c.d. "taglio delle ali" escludendo le n. 2 offerte con il maggior ribasso e n. 2 offerte di minore ribasso, indicate come "ala" nell'elenco di cui all'allegato prospetto. Dopo tale taglio restano n. 9 offerte.
3. Si procede alla somma dei ribassi delle n.9 offerte rimaste, che è pari a 315,0852, che, divisa per le n.9 offerte, da la media del 35,0095%.
4. Si procede ad individuare le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media di cui al punto 3).
5. A questo punto si procede con il calcolo della soglia di anomalia. Tutte le offerte pari o superiori alla soglia saranno escluse automaticamente, ai sensi dell'art.122, c.9, D. Lgs. 163/2006. La soglia di anomalia sarà pari alla media aritmetica incrementata dello scarto medio delle offerte che superano la media stessa.

Lo scarto medio è pari a 1,6972%.

La soglia di anomalia (media delle offerte + scarto medio) risulta pari a $35,0095 + 1,6972 = 36,7067\%$.

La Commissione di gara, in osservanza delle indicazioni riportate nel disciplinare di gara, individua le offerte delle prime due imprese che hanno un ribasso percentuale inferiore alla soglia di anomalia sopra specificata, le quali risultano essere:

Classificato	N° Busta	Tipo Impresa	Impresa	Ribassi
1)	8	Singola	Edil Magri di Magri Antonino	36,6846
2)	7	Singola	Valadà Geom. Carmelo - s.r.l.	36,6462

Accertato che il ribasso più vantaggioso tra le offerte rimaste in gara è quello pari a 36,6846% prodotto dalla impresa singola individuata con la busta n.8 denominata **IMPRESA EDIL MAGRI' DI MAGRI' ANTONINO** – con sede in Nicolosi (CT) – via Gradisca n. 26- Partita I.V.A. 04456160870.

La Commissione dichiara provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto dei **“Lavori di pavimentazione di tratti di marciapiede in Via Duca degli Abruzzi”**, la ditta **IMPRESA EDIL MAGRI' DI MAGRI' ANTONINO** meglio sopra individuata, che ha offerto il ribasso percentuale del **36,6846 %** (diconsi Trentaseivirgolaseimilaottocentoquarantaseipercento), che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia del 36,7067% e per l'importo, al netto di detto ribasso, di €.7.301,37, inferiore a quello a base d'asta, con un conseguente ribasso di €.4.230,37 oltre ad €.611,81 per oneri di sicurezza ed €.7.577,23 per il costo della manodopera e dunque per un **importo contrattuale di €.15.490,41**.

Dà, altresì, atto che la seconda migliore offerta, che segue in graduatoria quella dell'aggiudicatario, è quella presentata dall'impresa **VALADA' GEOM. CARMELO S.R.L.**, con sede a Belpasso (CT) – via Roma, n. 56 - Partita I.V.A. 04236300879, che ha offerto il ribasso percentuale del 36,6462% (diconsi Trentaseivirgolaseimilaquattrocentosessantaduepercento).

La Commissione, pertanto, dispone che un esemplare del presente verbale venga rimesso, dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, al competente Ufficio Contratti per gli ulteriori adempimenti di competenza, dopo l'avvenuta notifica ai sensi dell'art. 79, comma 5-ter, D. Lgs. n.163/06 s.m.i., del termine dilatorio per la stipula del contratto, previsto dall'art. 11, comma 10.

Il Presidente della Commissione di gara, terminate le suddette operazioni, procede a conservare le buste e la documentazione allegata in luogo chiuso sotto chiave nella stanza dell'Ufficio Amministrativo del Settore LL.PP.- Lo stesso provvede a trattenere e custodire la chiave dell'armadio.

Il presente verbale, in parte a stampa e in parte manoscritto di cui si occupano n.2 diconsi (due) facciate di carta compresa la presente, che letto, confermato e sottoscritto per accettazione e conferma viene chiuso dalla Commissione di gara alle ore 13,00.-

Il Presidente di gara: F.to Viscuso geom. Michelangelo

Il Componente: F.to Plastini arch. Angelo

Il Componente: F.to Puglisi arch. Riccardo

Il Segretario: F.to Di Grazia Dott. Tiziana

Allegato "A" -						Plico		
						"A"		"B"
N.	Assegnazione	Imprese	A	E	Note	(1)		(2)
						Plico + Busta "A"	Docum. n. Fogli	Busta
						Doc.	Offer.	
1	1	Impresa Reitano Cono Gino	1		AMMESSA	2		1
2	2	Media S.R.L.	1		AMMESSA	2		1
3	3	D'Urso Geom. Antonino	1		AMMESSA	2		1
4	4	Archidee di Maltese Silvia	1		AMMESSA	2		1
5	5	2M Costruzioni - s.r.l.	1		AMMESSA	2		1
6	6	Asero Costruzioni - s.r.l.	1		AMMESSA	2		1
7	7	Valadà Geom. Carmelo - s.r.l.	1		AMMESSA	2		1
8	8	Edil Magrì di Magrì Antonino	1		AMMESSA	2		1
9	9	Di Prima Geom Giuseppe	1		AMMESSA	2		1
10	10	Impresa PTN - s.r.l.	1		AMMESSA	2		1
11	11	Giuffrida Alfredo	1		AMMESSA	2		1
12	12	Di Bella Costruzioni s.r.l.	1		AMMESSA	2		1
13	13	N.N.C- s.r.l.	1		AMMESSA	2		1
			13	0				

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and two smaller ones on the right.

1) - Offerte ammesse				
N.	Bollo Evaso	N.	Impresa	Ribasso % quattro cifre decimali
1		1	Impresa Reitano Cono Gino	36,7732
2	R	2	Media S.R.L.	37,0132
3	R	3	D'Urso Geom. Antonino	36,7126
4		4	Archidee di Maltese Silvia	33,2904
5		5	2M Costruzioni - s.r.l.	36,9351
6		6	Asero Costruzioni - s.r.l.	36,4884
7		7	Valadà Geom. Carmelo - s.r.l.	36,6462
8		8	Edil Magrì di Magrì Antonino	36,6846
9		9	Di Prima Geom Giuseppe	33,4547
10		10	Impresa PTN - s.r.l.	41,7777
11	R	11	Giuffrida Alfredo	22,2222
12		12	Di Bella Costruzioni s.r.l.	18,7770
13		13	N.N.C- s.r.l.	28,1000
TOTALE OFFERTE AMMESSE				13

Offerte Ammesse = 13

Ultimate queste operazioni, il Presidente, constatato che il numero delle offerte ammesse risulta non inferiore a dieci, dichiara che è esercitabile la procedura di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le indicazioni dell'art. 122, comma 9 del "codice dei contratti", con esclusione del 10 per cento delle offerte di minore ribasso e del 10 per cento delle offerte di maggiore ribasso, arrotondato all'unità superiore, così come riportato nell'allegato prospetto

R = Bollo evaso

2) - Elenco delle offerte ammesse in ordine crescente .

N.	Impresa	Ribasso % Ord. crescen.	Taglio delle offerte >< Ribasso	Media	Scarti
12	Di Bella Costruzioni s.r.l.	18,7770			
11	Giuffrida Alfredo	22,2222			
13	N.N.C- s.r.l.	28,1000	28,1000	35,0095	
4	Archidee di Maltese Silvia	33,2904	33,2904	35,0095	
9	Di Prima Geom Giuseppe	33,4547	33,4547	35,0095	
6	Asero Costruzioni - s.r.l.	36,4884	36,4884	35,0095	1,4789
7	Valadà Geom. Carmelo - s.r.l.	36,6462	36,6462	35,0095	1,6367
8	Edil Magrì di Magrì Antonino	36,6846	36,6846	35,0095	1,6751
3	D'Urso Geom. Antonino	36,7126	36,7126	35,0095	1,7031
1	Impresa Reitano Cono Gino	36,7732	36,7732	35,0095	1,7637
5	2M Costruzioni – s.r.l.	36,9351	36,9351	35,0095	1,9256
2	Media S.R.L.	37,0132			
10	Impresa PTN - s.r.l.	41,7777			
Totale			315,0852		10,1833

RIEPILOGO

Offerte Ammesse	13
Taglio offerte con minor ribasso 10% arrotond.	2
Taglio offerte con maggiore ribasso 10% arrotond.	2
Numero offerte rimaste dal taglio delle ali	9
Somma dei ribassi	315,0852
Numero offerte rimaste dal taglio delle ali	9
Media delle predette offerte	35,0095
Somma degli scarti	10,1833
Offerte superiori alla media	6
Media scarti	1,6972
Soglia di anomalia (media aritmetica+ media scarti)	36,7067

GRADUATORIA

1	Edil Magrì di Magrì Antonino	36,6846
2	Valadà Geom. Carmelo - s.r.l.	36,6462

L'aggiudicazione provvisoria viene effettuata in favore della ditta:

Edil Magrì di Magrì Antonino

con l'offerta di ribasso del **36,6846**


Importo dei lavori	€ 19.720,78
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 611,81
Costo della manodopera non soggetto a ribasso	€ 7.577,23
Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 11.531,74
Ribasso d'asta	€ 4.230,37
Restano	€ 7.301,37

Importo contrattuale € 15.490,41

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
Provincia di Catania
SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO PROTOCOLLO/SPEDIZIONI

Prot. n° 111 AA.GG.

Del **04 FEB. 2015**



AL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.

SEDE

OGGETTO: Trasmissione plichi pervenuti.

Con riferimento alla nota prot. n.89/LL.PP. del 16.01.2015, *“Lavori di pavimentazione di tratti di marciapiede in via Duca degli Abruzzi” - Importo complessivo dell'appalto Euro 19.720,78 per lavori, compresi Euro 611,81 per O.S. ed Euro 7.577,23 quali incidenza manodopera.*

COD. CIG.: Z8002F5F4A – **CUP:** I57H11001310004, si comunica che al Protocollo Generale dell'Ente, entro le ore 10,00 del 04.02.2015, sono pervenuti i sotto elencati plichi:

N.	IMPRESE	SEDE	PROT.	DATA	PARTITA IVA
1	IMP. REITANO CONO GINO	95045 – MISTERBIANO (CT)	2951	02.02.2015	00417440872
2	MEDIA S.R.L.	95032 – BELPASSO /CT)	3044	02.02.2015	04768200877
3	D'URSO GEOM. ANTONINO	95032 – BELPASSO (CT)	3164	03.02.2015	02248490878
4	ARCHIDEE DI MALTESE SILVIA	95123 – CATANIA (CT)	3292	04.02.2015	04697510875
5	2 M COSTRUZIONI SRL	95037 – S. G.LA PUNTA (CT)	3294	04.02.2015	04971240876

6	ASERO COSTRUZIONI S.R.L.	95032 – Belpasso (CT)	3295	04.02.2015	04236310878
7	VALADA' GEOM. CARMELO S.R.L.	95032 – Belpasso (CT)	3298	04.02.2015	04236300879
8	EDIL MAGRI' DI MAGRI' ANTONINO	95030 – NICOLOSI (CT)	3299	04.02.2015	04456160870
9	GIUSEPPE GEOM. DI PRIMA	95037 – S. G. LA PUNTA (CT)	3300	04.02.2015	03327910877
10	IMPRESA PTN S.R.L.	95045 – MISTERBIANO (CT)	3301	04.02.2015	04570230872
11	GIUFFRIDA ALFREDO	95029 – VIAGRANDE (CT)	3302	04.02.2015	03231650874
12	DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L.	95125 – CATANIA (CT)	3305	04.02.2015	01302740871
13	N.N.C S.R.L.	95037 – S. G. LA PUNTA (CT)	3307	04.02.2015	05083150879



IL DIRIGENTE CAPO SETTORE
 Responsabile del Servizio
 (E. DI GRAZIA)

(Handwritten signatures in blue ink)