Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Tecnico
Servizio Provinciale U.R.E.G.A. di CATANIA

VERBALE DI GARA n. 6

L'anno duemilasedici, il mese di dicembre, il giorno 5 alle ore 10:55 in Catania, nei locali dell'U.R.E.G.A. di piazza S. Francesco di Paola n° 9, si è riunita la Commissione di gara costituita, giusta determina prot. 150199 del 03/08/2016 del Presidente di Turno della Sezione dell'U.R.E.G.A Centrale Ing. Giuseppe Grasso.

Sono presenti

- Ing. Dario Costantino – Presidente:
- Arch. Gaetano Urzi – Secondo Componente
- Ing. Giovanni Amato - Componente Esperto Sez. B. sottosezione (B2.32)
- Arch. Francesco Paolo Provino, - Componente Esperto Sez. B. sottosezione (B2.32),
- Geom. Michelangelo Viscuso, - Componente nominato dalla Stazione Appaltante,

E' presente il Funzionario Direttivo dell'U.R.E.G.A. Avv. Antonello Bruno nominato verbalizzante, in sostituzione del Rag. Ferdinando Asaro, con nota del C.S. Prot.n.229472 del 05/12/2016.

La commissione si riunisce per espletare la gara indetta dalla Stazione Appaltante: **Comune di San Giovanni La Punta,** relativa al: "*Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del Comune di San Giovanni La Punta*"

E' presente: l'Avv. Alessandro Gullo (delegato dall'amministratore unico della Ditta DUSTY S.r.l. Maria Rosa Pezzino Geronimo), C.I.: AU 8723896 rilasciata dal Comune di Catania il 29/07/2014.

Il RAG trasmette alla Commissione con nota prot.229365 del 05/12/2016, varie note inviate dal RUP, a mezzo PEC, riguardanti diverse verifiche sulle certificazioni di regolare esecuzione trasmesse in precedenza dalle ditte concorrenti.

La commissione predispone apposito prospetto su foglio elettronico per procedere alla verifica, ai sensi dell'art.48 del Dlgs 163/2006, di tutta la documentazione trasmessa dal RUP.

Atteso che detta documentazione risulta a tutt'oggi non del tutto esaustiva, in quanto incompleta, restando in attesa degli ulteriori documenti da acquisire, tramite il RUP, per il completamento dell'attività di verifica necessaria al prosieguo delle procedure di gara, la Commissione decide di rinviare a data da destinarsi la successiva seduta di gara.

Alle ore 14,15 si chiude il presente verbale composto da n.2 facciate che letto e confermato viene così sottoscritto.

LA COMMISSIONE DI GARA

Ing. Dario Costantino – Presidente:

Arch. Gaetano Urzi – Secondo Componente

Ing. Giovanni Amato - Componente Esperto)

Arch. Francesco Paolo Provino, - Componente Esperto

Geom. Michelangelo Viscuso, - Componente Stazione Appaltante

IL VERBALIZZANTE:
F.D. Avv., Antonello Bruno