Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Tecnico
Servizio Provinciale U.R.E.G.A. di CATANIA

VERBALE DI GARA n. 8

L'anno duemiladiciassette, il mese di febbraio, il giorno 13 alle ore 10:00 in Catania, nei locali dell'U.R.E.G.A. di piazza S. Francesco di Paola n° 9, si è riunita la Commissione di gara costituita, giusta determina prot. 150199 del 03/08/2016 del Presidente di Turno della Sezione dell'U.R.E.G.A Centrale Ing. Giuseppe Grasso.

Sono presenti

- Ing. Dario Costantino – Presidente:
- Arch. Gaetano Urzi – Secondo Componente
- Ing. Giovanni Amato - Componente Esperto Sez. B. sottosezione (B2.32)
- Arch. Francesco Paolo Provino, - Componente Esperto Sez. B. sottosezione (B2.32),
- Geom. Michelangelo Viscuso, - Componente nominato dalla Stazione Appaltante,

E' presente il Funzionario Direttivo dell'U.R.E.G.A. Sig.ra Daniela D'Antone in sostituzione del F.D. Ferdinando Asaro, giusta nota del C.S. Prot.n.0032479 del 13/02/2017.

La commissione si riunisce per espletare la gara indetta dalla Stazione Appaltante: **Comune di San Giovanni La Punta,** relativa al: "*Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del Comune di San Giovanni La Punta*"

Il RAG trasmette alla Commissione con nota prot.0032748 del 13/02/2017, la nota inviata dalla ditta Progitec, a mezzo PEC, riguardante la risposta al soccorso istruttorio attivato nel corso della precedente seduta di gara del 30/01/2017 e pervenuta entro i termini. In particolare la Progitec di La Piana Angelo & CO. s.n.c., ha trasmesso le fatture relative ai servizi svolti dalla ditta ausiliaria (GE.SE.PU. s.p.a.) negli anni 2013-2014-2015 nei comuni di Mentana (RM) e di Fonte Nuova (RM). A seguito di visione e computo degli

importi relativi a tali fatture, con riferimento al solo anno 2015, si è rilevato un importo complessivo per servizi svolti presso il comune di Mentana di € 702.513,17 e di un importo per servizi presso il comune di Fonte Nuova pari ad € 1.212.386,59. Detti importi sommati a quelli dichiarati per il Comune di Mentana per il biennio 2013-2014 ed a quelli verificati, per lo stesso biennio, per il Comune di Fonte Nuova unitamente agli importi già verificati per il triennio 2013-2015 per la ditta Progitec di La Piana Angelo & CO. s.n.c consentono di assicurare il possesso della capacità economico e finanziarie richiesta dal disciplinare di gara al punto 10.4. Resta inteso che devono ancora pervenire da parte dei comuni di Mentana (per il triennio 2013-2015) e di Fonte Nuova (per l'anno 2015) le conferme sulle dichiarazioni rese dalla ditta GE.SE.PU. s.p.a.. Si prende atto, a tal uopo, della comunicazione, pervenuta in data odierna, del RUP con la quale si esplicita che detti comuni a tutt'oggi non hanno dato riscontro alla richieste dello stesso avanzate in data 30 e 31 del mese di gennaio c.a..

Pertanto, questa commissione, in merito alla verifica delle dichiarazioni fornite dalla ditta concorrente rimane in attesa dei riscontri da parte dei citati Comuni.

In merito, ancora, alla risposta della ditta Progitec di La Piana Angelo & CO. s.n.c al soccorso istruttorio ove la stessa ritiene di aver ottemperato in sede di offerta alle richieste contenute nel disciplinare di gara al punto 10.4 (requisiti 1, 2 e 3), questa commissione non condivide l'assunto in base al quale il triennio in considerazione sia quello dichiarato in sede di offerta riguardante gli anni 2012-2013-2014. Infatti per triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara (25/03/2016) in relazione al fatturato specifico le date di riferimento sono gli anni 2013, 2014 e 2015. Ciò viene altresì confermato dal RUP in sede di chiarimenti, regolarmente pubblicati sul sito istituzionale dell'ente appaltante, dove viene specificato, ancora una volta, che *"ai fini del possesso dei requisiti di carattere economico finanziario, gli esercizi finanziari di riferimento sono costituiti dagli anni 2013, 2014 e 2015"* (Cfr. quesito n°3).

La commissione ritiene, pertanto, dovuta la penale prevista in caso di soccorso istruttorio ai sensi dell'art.38 comma 2bis del D.Lgs n.163/2006 e ne darà comunicazione in tal senso al RUP.

La commissione, resta, quindi, in attesa dei riscontri di veridicità delle dichiarazioni, rese dalla ditta concorrente, da parte dei comuni di Mentana e Fonte Nuova.

Alle ore 14:00 si chiude il presente verbale composto da n.3 facciate che letto e confermato si sottoscrive, rinviando le operazioni di gara alla data del 27/02/2017 alle ore 9:30.

LA COMMISSIONE DI GARA

Ing. Dario Costantino – Presidente:

Arch. Gaetano Urzi – Secondo Componente

Ing. Giovanni Amato - Componente Esperto

Arch. Francesco Paolo Provino - Componente Esperto

Geom. Michelangelo Viscuso - Componente Stazione Appaltante

IL VERBALIZZANTE:

F.D. Sig.ra Daniela D'Antone

LA COMMISSIONE DI GARA

Ing. Dario Costantino – Presidente

Arch. Gaetano Lizzi – Secondo Componente

Ing. Giovanni Amato - Componente Esperto

Arch. Francesco Paolo Provino - Componente Esperto

Geom. Michelangelo Vitculeo - Componente Stazione Appaltante

IL VERBALIZZANTE

F.D. Sig.ra Daniela D'Antone