

\$EMPTY_TCN_13\$

\$EMPTY_TCN_14\$ - \$EMPTY_TCN_15\$ \$EMPTY_TCN_16\$ (\$EMPTY_TCN_17\$)

Tel.: \$EMPTY_TCN_19\$ - Cell.: \$EMPTY_TCN_20\$ - Fax.: \$EMPTY_TCN_21\$

E-mail: \$EMPTY_TCN_22\$

C.F.: \$EMPTY_TCN_06\$ - P.IVA: \$EMPTY_TCN_18\$

ALLEGATO 1

SAN GIOVANNI LA PUNTA, li 17/01/2018

**OGGETTO: Dettaglio dell'offerta per prestazione professionale tecnica (D.M. 17/06/2016).
INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI DELLO STUDIO GEOLOGICO E
GEOTECNICO A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE DI LIVELLO ESECUTIVO, DEI
LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SITO IN VIA
MADONNA DELLE LACRIME - I.C.S. "C.A. DALLA CHIESA".**

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione	Importo euro
04- GEOLOGO - DIREZIONE LAVORI DELLO STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE DI LIVELLO ESECUTIVO, DEI LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SITO IN VIA MADONNA DELLE LACRIME - I.C.S. "C.A. DALLA CHIESA".	
Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche	
Valore dell'opera [V]: 700'000.00 €	
Categoria dell'opera: STRUTTURE	
Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.5916%	
Grado di complessità [G]: 0.95	
Descrizione grado di complessità: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie complesse.	
Specifiche incidenze [Q]:	
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':	
- Fino a 250'000.00 €: QcI.05.01=0.039	703.17 €
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QcI.05.01=0.01	180.30 €
- Sull'eccedenza fino a 700'000.00 €: QcI.05.01=0.0112	161.55 €
SOMMANO	1'045.02 €
PREZZO OFFERTO	1'045.02 €
RIBASSO PERCENTUALE	0.0000 %
TOTALE PRESTAZIONI	1'045.02 €
TOTALE PRESTAZIONI OFFERTA	1'045.02 €
RIBASSO PERCENTUALE	0.0000 %

\$EMPTY_TCN_13\$

\$EMPTY_TCN_14\$ - \$EMPTY_TCN_15\$ \$EMPTY_TCN_16\$ (\$EMPTY_TCN_17\$)

Tel.: \$EMPTY_TCN_19\$ - Cell.: \$EMPTY_TCN_20\$ - Fax.: \$EMPTY_TCN_21\$

E-mail: \$EMPTY_TCN_22\$

C.F.: \$EMPTY_TCN_06\$ - P.IVA: \$EMPTY_TCN_18\$

S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione	Importo
	euro
1) Spese forfettarie	261.26 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI	261.26 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI OFFERTI	261.26 €
RIBASSO PERCENTUALE	0.0000 %
Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.	S.E.&O.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Descrizione	Importo
	euro
Prestazioni professionali:	
Compenso per prestazioni professionali	1'045.02 €
Spese ed oneri accessori	261.26 €
TOTALE CORRISPETTIVO	1'306.28 €
Diconsi euro mille-trecentosei/28.	
Compenso per prestazioni professionali offerto	1'045.02 €
Spese ed oneri accessori offerte	261.26 €
TOTALE CORRISPETTIVO OFFERTO	1'306.28 €
Diconsi euro mille-trecentosei/28.	
RIBASSO PERCENTUALE	0.0000 %
Diconsi zero/00 per cento.	
Contributo integrativo Cassa di Previdenza:	
su euro 1'306.28 il 4%	52.25 €

RIEPILOGO FINALE

Descrizione	Importo
	euro
Imponibile	1'358.53 €
IVA	
su euro 1'358.53 il 22%	298.88 €
TOTALE DOCUMENTO	1'657.41 €

\$EMPTY_TCN_13\$

\$EMPTY_TCN_14\$ - \$EMPTY_TCN_15\$ \$EMPTY_TCN_16\$ (\$EMPTY_TCN_17\$)

Tel.: \$EMPTY_TCN_19\$ - Cell.: \$EMPTY_TCN_20\$ - Fax.: \$EMPTY_TCN_21\$

E-mail: \$EMPTY_TCN_22\$

C.F.: \$EMPTY_TCN_06\$ - P.IVA: \$EMPTY_TCN_18\$

Ritenuta d'acconto

su euro 1'306.28 il 20%

-261.26 €

NETTO A PAGARE

1'396.15 €

Diconsi euro mille-trecentonovantasei/15.

S.E.&O.

IL PROFESSIONISTA

(LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO
DELL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA MADONNA
DELLE LACRIME - I.C.S. " C.A. DALLA CHIESA"
\$EMPTY_TCN_03\$ \$EMPTY_TCN_02\$)